Milly-la-Forêt
ESSONNE

MEMOIRE TECHNIQUE DU GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE

ALU – LBEI – CduBéton

REHABILITATION DE LA MEDIATHEQUE DU MOUSTIER A MILLY-LA-FORET

alu ada

LBE INGENIERIE

C. du Béton !

L'objet de la présente note est de montrer au maitre d'ouvrage la manière dont l'équipe présentée ci-dessous s'organise pour mener à bien le projet pour la réhabilitation de la médiathèque du Moustier de Milly-La-Forêt grâce aux compétences, au savoir-faire et aux expériences propres à chaque entité du groupement.

L'enthousiasme, le professionnalisme et la proximité des membres de l'équipe sont les garants de son implication dans ce projet.
Le groupement est fondé sur la complémentarité. **La structure de notre équipe, essonnienne est parfaitement adaptée au programme et à la taille de l'opération**. En phase conception, chaque intervenant met en place une organisation dite « de projet », avec la désignation d'un chargé d'affaires, référent du projet et interlocuteur principal pour tous les intervenants, intérieurs ou extérieurs à l'équipe. Celle-ci mobilise les moyens nécessaires à la réalisation des études, et à la direction de chantier, en prenant en compte les délais de production et de réalisation.

NOTRE PHILOSOPHIE ET MOTIVATION

Notre environnement est devenu un essentiel à préserver. L'impact des bâtiments est un enjeu majeur pour nos villes et un métier central de notre ingénierie. Ainsi, nous interviendrons sur la performance énergétique et environnementale en favorisant la construction basse consommation, bas carbone, les matériaux éco-responsables et l'économie circulaire.

Nos objectifs seront multiples :

- **Respecter les réglementations en vigueur,**
- **Maîtriser les risques sur site,**
- **Assurer la minimisation des coûts,**
- **Faire mieux avec moins,**
- **Valoriser le projet vert, bas carbone et basse énergie,**
- **Limiter l'impact du projet quant à l'ilot de chaleur urbain, via des choix de couleurs d'enduit, de revêtements, etc. ,**
- **Rester transparent avec tous,**

COMPREHENSION DU PROGRAMME

La médiathèque municipale du Moustier installée dans une ancienne demeure bourgeoise du XIXème siècle constitue un équipement culturel structurant pour la commune de Milly-La-Forêt.

Le bâtiment répartis sur quatre niveaux présente la particularité d'être adossé à la Porte du Moustier de Péronne, élément architectural défensif du XIVème siècle, inscrit au titre des Monuments Historiques depuis le 21 décembre 1984.

A travers le diagnostic réalisé, le bâtiment présente aujourd'hui des désordres importants qui compromettent à la fois la conservation du bâti, le confort des usagers et la sécurité des personnes. Il met en évidence :

- **Un état très mauvais de l'enveloppe du bâtiment (façades, couverture, menuiseries extérieures),**
- **Un état médiocre de la charpente principale nécessitant des interventions urgentes,**
- **Des problèmes d'humidité structurels affectant les caves et certains planchers.**

Les objectifs visés sont :

- **La levée des désordres et anomalies techniques et architecturaux relevé dans le diagnostic ;**
- **La mise en conformité avec les exigences règlementaires, sécurité incendie ERP type S - 5ème catégorie, accessibilité PMR ;**
- **La rénovation énergétique de l'ensemble du bâtiment : passage de l'étiquette F à C minimum, réduction d'au moins 36% des consommations dans le respect de la trajectoire du décret tertiaire ;**
- **Les travaux de réfection complète de l'enveloppe du bâtiment et de reprises ponctuelles intérieures, avec la stricte prise en compte de la qualité patrimoniale du bâti existant ;**
- **Les travaux d'amélioration du confort d'usage du bâtiment.**

Les parties prenantes du projet à ce stade de consultation sont :

- La maitrise d'ouvrage, commune de Milly- la-Foret, qui sera le lien / relais de la MOE avec les usagers du site et les organismes subventionneurs du projet.
- Les services instructeurs des autorisations d'urbanisme, plus particulièrement les architectes des Bâtiments de France qui seront associés aux études en amont de l'instruction des autorisation administratives.
- La maitrise d'œuvre, conseille et appui technique du MOA tout au long des études et de la réalisation des travaux.
- Les organismes de contrôle technique et sécurité des personnes (CSPS).

Nous avons bien assimilé les impératifs identifiés au DCC par le MOA soit :

- **Enveloppe financière prévisionnelle des travaux : 897 622 € HT.**
- **Durée prévisionnelle de l'opération : 20 mois.**
- **Contrainte impérative : démarrage des travaux avant le 1er avril 2027.**

METHODOLOGIE ET ORGANISATION

I. Livrables et délais de réalisation des prestations par phase.

Phase	Livrables	Délais
ESQ	**1. Note de présentation du projet** - Objectifs et partis architecturaux retenus - Orientations techniques et économiques - Calendrier prévisionnel de l'opération **2. Plans d'esquisse** - Plans masse - Plans des différents niveaux ech. 1/200ème - Coupes et façades du projet - Volumétrie du projet **3. Estimation financière sommaire du coût prévisionnel des travaux**, décomposée par grands postes.	**2 semaines**

AVP	**1. Notice descriptive** - Description détaillée du projet architectural et technique - Compatibilité avec les contraintes du site (ABF, Monument Historique) - Justification des solutions retenues **2. Plans AVP** - Plans masse, - Plans des niveaux au 1/100ème - Coupes et façades du projet - Plans techniques (structure, réseaux) **3. Estimation détaillée** - Coût prévisionnel des travaux par lots - Décomposition selon nomenclature du programme **4. Calendrier prévisionnel actualisé**	**8 semaines**
Autorisation Admin.	**1. Dossier complet d'Autorisation de Travaux ERP** - Formulaire CERFA complété et signé - Plans réglementaires - Notice de sécurité incendie - Notice accessibilité PMR **2. DP ou PC** - Formulaire CERFA complété et signé - Plans réglementaires - Documents spécifiques exigés par l'Architecte des Bâtiments de France. **3. Suivi administratif jusqu'à obtention de l'autorisation** cis réunion échange préalable avec service ABF avant dépôt de PC.	**2 semaines**
PRO	**1. Plans PROJET** - Plans au 1/50ème minimum - Détails techniques au 1/20ème ou 1/10ème - Plans de synthèse **2. CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières)** - Description détaillée des travaux lot par lot - Spécifications techniques **3. Estimation détaillée définitive** **4. Planning d'exécution prévisionnel**	**8 semaines**
DCE	**1. Dossier complet de consultation** NB : RC / AE / CCAP à établir par le MOA. Une relecture pourra être effectuer par la MOE. - CCTP par lot et leurs annexes - DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) - Plans architecturaux et techniques	**2 semaines** A réception du rapport du contrôleur technique

	2. Planning prévisionnel des travaux **3. Estimation prévisionnelle actualisée**	
ACT	**1. Rapport d'analyse des offres** - Analyse technique et financière de chaque offre reçue - Tableau comparatif et rapport d'analyse d'offre **2. Vérification de la décomposition des prix des entreprises retenues** **3. Assistance à la négociation si nécessaire**	**3 semaines**
VISA	**1. Visa des études d'exécution et de synthèse des entreprises** **2. Compte-rendu de VISA**	**Sous 2 semaines après la transmission des documents d'EXE.**
DET	**1. Ordres de service (OS)** - OS de démarrage, d'arrêt, de reprise - OS de modification ou travaux supplémentaires **2. Comptes-rendus de chantier hebdomadaires** - Relevé de décision - Problèmes rencontrés et solutionnement **3. Rapports mensuels d'avancement,** - Etablissement des certificats de paiement **4. Suivi du planning et coordination des entreprises**	**Selon les besoins du chantier** **Sous 48h après réunion** **Rapport mensuel** **Hebdomadaire**
AOR	**1. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) compilation des dossiers :** - Architectes - Entreprises après VISA des éléments transmis **2. Procès-verbal de réception et annexes** **3. Suivi de levée des réserves** *NB : Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO) à charge du CSPS*	**A la réception** **Sous 48h après réception** **Sous 48h après visites de suivi**
OPC	**1. Planning général de l'opération en phase étude** **2. Planning détaillé d'exécution des travaux en phase chantier** **3. Rapports de pilotage** - Suivi des délais - Alertes et actions correctives - Coordination des interventions des entreprises **4. Tableaux de bord de suivi financier**	**A chaque phase de rendu** **Selon les besoins du chantier** **Rapport mensuel** **Rapport mensuel**

II. Moyens humains affectés au projet :

ALU architecte, mandataire de l'équipe, sis à Epinay-sur-Orge, 91.
L'agence assure régulièrement des missions de maîtrise d'œuvre complète pour des opérations de construction, rénovation thermique, restructuration et mise en accessibilité d'établissements recevant du public. Elle est particulièrement expérimentée dans la conduite de chantiers en site occupé dans les établissements d'enseignement où la qualité d'usage et le respect des plannings sont primordiaux.

Compétences en :
- conception architecturale,
- synthèse technique et architecturale,
- direction de chantier,
- ingénierie de la sécurité incendie,
- ingénierie de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap,
- expertise environnementale,
- ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

LES INTERVENANTS DEDIES A L'EXECUTION DU MARCHE sont : (Cf. CV ci-joint)
Virginie LARFOUILLOUX : Architecte en titre, directrice **de projet et interlocutrice privilégiée de la maitrise d'ouvrage,** elle assurera la coordination de l'équipe de Maîtrise d'œuvre tout au long de la mission et le pilotage des études. Elle aura en charge les études architecturales du projet et l'établissement des plans généraux. Elle sera responsable à chaque étape des études de la qualité architecturale du projet, de la prise en compte des contraintes d'urbanisme, et de la pertinence des choix techniques. Ces choix seront effectués en veillant au respect des règles applicables (en matière de normes sanitaires, thermiques, acoustiques, etc.). En liaison avec l'économiste et les BET, elle s'assurera de la compatibilité du projet avec le budget de l'opération.

Thomas GOHIN : Diplômé d'état en Architecture, chargé de projet ; il assistera Virginie Larfouilloux pour réaliser la production graphique et la synthèse architecturale en phase étude ; il assurera le suivi qualité. il aura la capacité d'assurer l'intérim de la direction de projet lors de ses congés.
Camille MENARD : Diplôme d'architecte d'intérieur (assistante de projet) ; elle mettra au service du projet ses talents dans l'agencement, le choix des matériaux, le choix des couleurs dans l'aménagement intérieur et restituera graphiquement les vues et croquis que vous pourrez présenter aux usagers.

Pour la gestion administrative, financière du projet **Natalina DAFONSECA** sera votre unique interlocutrice pour l'ensemble des membres du groupement.

Pour compléter ses compétences au regard du dossier de consultation et des besoins du projet, ALU a choisi de s'entourer des partenaires réguliers suivants en tant que co-traitant :

- **LBE INGENIERIE (Bureau d'Etudes Fluides – électricité, CVC)**, sis à Draveil, 91.

Compétences en :
- ingénierie thermique,
- ingénierie des fluides (chauffage / ventilation / plomberie / électricité courants forts et faibles / VRD).

LES INTERVENANTS DEDIES A L'EXECUTION DU MARCHE sont : (Cf. CV ci-joint)
Florent MALLET : Chargé de projet électricité Cfo Cfa

Benjamin LEFAUT : Chargé de projet Fluides Energie Environnement
Kevin BOCCARD : Thermicien

- **C DU BETON (Bureau d'étude structure)**, sis à Boissy-sous-Saint-Yon, 91.

Compétences en :
- ingénierie structure (bois, métal, béton)
- diagnostics structure.

L'INTERVENANT DEDIE A L'EXECUTION DU MARCHE est : (Cf. CV ci-joint)
Tony FREITAS : Ingénieur structure.

ALU s'accompagnera de **LOIZILLON ingénierie,** sis à Mennecy, 91 en tant que sous traitance pour la compétence économie de la construction. Loizillon Ing. justifie à travers ses références de la maitrise des couts de construction notamment dans le domaine de la réhabilitation patrimoniale des bâtiments publics.

III. Rôle des intervenants de la MOE

ALU architecte, mandataire de l'équipe :

ROLE EN PHASE ETUDES :
L'agence assure des missions complètes de maitrise d'œuvre pour le compte de maitres d'ouvrage publics et privés. Il construit, restructure et réhabilite des écoles, des bureaux, des locaux d'activités, des logements et des équipements collectifs variés. Il intervient comme mandataire d'équipes de maitrise d'œuvre rassemblant des compétences étendues, nécessaires à la réalisation de projets de taille importante. Il a acquis une grande expérience dans la réalisation d'équipements publics et pour des chantiers délicats en site occupé.
Par ailleurs, un salarié du groupe est préventionniste, et spécialiste en accessibilité aux personnes en situation de handicap.
En phase ETUDES, ALU sera responsable de la conception générale du projet et de la coordination de l'équipe de maîtrise d'œuvre.

ROLE EN PHASE CHANTIER :
ALU aura en charge le VISA des documents d'exécution des entreprises, et la direction du chantier. Il assurera la coordination des interventions de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Il animera les réunions de chantier, et en diffusera les comptes rendus. Il contrôlera le respect du cahier des charges et la conformité de l'exécution, en s'appuyant sur les bureaux d'études spécialisés. Il établira et diffusera les fiches de contrôle QUALITE. Il organisera les opérations préalables à la réception en fin de chantier et assurera le suivi du parfait achèvement pendant l'année de garantie.
ALU assurera en phase chantier l'organisation, le pilotage et la coordination des entreprises et intervenants ext. tout au long du chantier.

LES INTERVENANTS POUR CES ETAPES SERONT : (Cf. CV joints)
- Virginie LARFOUILLOUX : Directrice de la SELAS, architecte en titre, direction de projet,
- Thomas GOHIN : Chargé de projet, diplôme d'état en architecture,
- Camille Ménard : Assistante de projet, diplôme en architecture d'intérieur.

LOIZILLON ingénierie – économiste de la construction (sous-traitant ALU) :
Compétences en économie de la construction. Le Cabinet dispose de plusieurs qualifications d'économie de la construction délivrées par l'OPQIBI (voir dossier de candidature).

ROLE EN PHASE ETUDES :
Le cabinet aura à sa charge les descriptions et estimations de l'ensemble du second-œuvre (hors lots techniques) ainsi qu'aux ouvrages extérieurs et le cas échéant aux ascenseurs.
Il établira la synthèse des estimations du coût global des travaux, à partir des éléments fournis par les autres BET et par l'architecte mandataire. Il établira, en liaison avec les différents BET, les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF).

LES INTERVENANTS POUR CES ETAPES SERONT : (Cf. CV joints)
- Olivier LOIZILLON : Economiste de la construction
- Thomas BESSON : Economiste de la construction

LBE INGENIERIE – BET FLUIDES – CVC - THERMIQUE (co-traitant ALU) :
Compétences en thermique, ingénierie des fluides, génie climatique, chauffage, ventilation, plomberie, électricité, courants forts et courants faibles, ascenseurs et réseaux divers.

L'objectif du BET n'est pas de faire de la suroptimisation qui n'apporte que de bons résultats sur le papier. Le BET apporte une vraie réflexion pour concevoir les installations techniques afin qu'elles soient exploitables efficacement, sans oublier le technicien de maintenance qui contribuera à leur pérennité.

ROLE EN PHASE ETUDES :
Le BET aura en charge les études relatives aux lots techniques en général. Il aura en charge la conception générale de ces installations et les calculs correspondants, incluant les calculs thermiques réglementaires nécessaires au projet. Il dressera les plans techniques et les schémas nécessaires, établira les estimations du coût des travaux aux différentes phases de la mission et rédigera les descriptifs des lots techniques.
Il établira, en liaison avec l'économiste, les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) pour ces lots. Il analysera les offres d'entreprises de ces lots au stade de l'appel d'offres.

ROLE EN PHASE CHANTIER :
Les intervenants en phase chantier sont les mêmes qu'en phase études. Le bureau d'études aura en charge le VISA des documents d'exécution des entreprises pour les corps d'état techniques, les réseaux extérieurs, et il assurera le suivi technique de chantier pour ces mêmes corps d'état. Il participera aux opérations préalables à la réception pour les installations techniques. Il contrôlera les devis de travaux modificatifs pour les prestations intéressant les corps d'état techniques et les réseaux extérieurs. Il assurera également l'organisation des essais en vue de la réception et de la mise en service des installations techniques.

LES INTERVENANTS POUR CES ETAPES SERONT : (Cf. CV ci-joint)
- Florent MALLET : Chargé de projet électricité Cfo Cfa
- Benjamin LEFAUT : Chargé de projet Fluides Energie Environnement
- Kevin BOCCARD : Thermicien

C du BETON - BET STRUCTURE (co-traitant ALU) :

La société C. du béton !.est un bureau d'études techniques dans les domaines suivants :
- Le diagnostic, les auscultations;
- Le suivi technique.

Cette société met ses compétences au service des Maîtres d'Ouvrages pour leur apporter assistance et conseil en matière de diagnostic de l'état de leur patrimoine, de préconisation, d'assistance au contrôle et au suivi de travaux de réhabilitation et de maîtrise d'œuvre

conception et réalisation dans le domaine de la réhabilitation et de la construction neuve. Le bureau d'étude à toute compétence en matière de béton armé : infrastructure et superstructure ; charpente et structure en métal ; charpente et structure en bois lamellé collé ou massif, diagnostic structurel.

ROLE EN PHASE ETUDES :
La société aura en charge les études relatives à la structure incluant l'établissement des plans de principe de structure.

ROLE EN PHASE CHANTIER :
La société assurera le suivi de chantier pour les corps d'état structuraux (gros œuvre, et charpente en particulier).

L'INTERVENANT POUR CES ETAPES SERA: (Cf. CV ci-joint)
- **Tony FREITAS :** Ingénieur Structure

IV. Implication des membres de l'équipe durant la mission

E : Exécute la mission selon sa compétence. P : Participe selon sa compétence. C : Coordonne, réalise compte rendu de réunion & synthèse de la phase	ALU Architecte Mandataire	LOIZILLON Economiste	LBE INGENIERIE BE Fluides	Cdubeton BE Structure
ESQUISSE	**C + E**		**E**	
AVP	**C + E**	**E**	**E**	**E**
PC	**C + E**		**E**	
ETUDES THERMIQUES	**C**		**E**	
PRO	**C + E**	**E**	**E**	**E**
REUNIONS CONCEPTION	**C + E**	**P**	**P**	**P**
REUNIONS COORDINATION	**C + E**	**P**	**P**	**P**
DCE	**C + E**	**P**	**E**	
ANALYSE DES OFFRES TVX	**C + E**		**P**	
VISA CE TECHNIQUES	**C + P**		**E**	**E**
VISA CE ARCHITECTURAUX	**C + E**			
DET SUIVI DE CHANTIER	**C + E**		**P**	**P**
DET SUIVI FINANCIER			**P**	
AOR OPR DOE	**C + E**		**P**	
AOR GPA	**C + E**		**P**	**P**
OPC	**E**			

V. Démarche qualité :

Depuis 2022 ; l'Atelier d'architecture AdA et l'agence ALU font partie du groupe ALU-AdA. Ce rapprochement entre les sociétés d'architecture ALU et AdA s'est fait naturellement grâce aux valeurs communes qui actionnent la rigueur et le développement d'un acte de bâtir durable et sociétal.

L'atelier d'architecture AdA bénéficie depuis 2004 de la **certification « QUALITE » ISO 9001 (certification délivrée par l'AFAQ), n° QUAL / 2004 / 23576a. Le domaine de certification couvre les activités de "Conception Architecturale et Direction de Chantier pour des opérations de construction et d'aménagement", c'est-à-dire l'ensemble des activités de maîtrise d'œuvre.** ALU a donc engagée la même démarche pour avec comme ambition l'extension de la certification de AdA à ALU en 2026.

La démarche de gestion de la Qualité suivant la norme ISO 9001 est proposée au maître d'Ouvrage pour cette opération. Elle porte sur l'ensemble de la mission, des études préliminaires à l'année de parfait achèvement.
Cette démarche vise en particulier, conformément à l'article 1.1 de la norme ISO 9001, à :
- fournir un produit conforme aux exigences du client et aux exigences réglementaires applicables,
- accroître la satisfaction du client, par une application efficace du système et son amélioration continue.

Le PLAN QUALITE met en œuvre des méthodes de travail et des procédures de contrôle très élaborées, qui permettent de garantir le résultat de la mission sur les bases attendues par l'AFAQ pour la certification ISO 9001.

A chaque étape de la mission, le projet est évalué sur la base des critères d'appréciation suivants :

- **Respect du programme,**
- **Respect du budget et du cout de construction,**
- **Respect de la règlementation et du cadre légal en vigueur,**
- **Respect des délais de réalisation des prestations,**
- **Ecoute du client et des usagers.**

ENVIRONNEMENT

L'enveloppe, interface active entre l'environnement extérieur et bâtiment, doit être pensée et conçue intelligemment, pour en tirer l'essentiel de ses ressources, et maximiser ses capacités. Elle est aussi le lieu privilégié de rencontre entre le développement durable et l'architecture. Elément central de la qualité du bâtiment, première clé de réflexion pour le confort et partie la plus durable de la construction, elle sera notre préoccupation prioritaire.

S'agissant d'un bâtiment existant, dans lesquels l'intervention se fera dans le périmètre actuel, les performances environnementales porteront sur les thèmes suivants :

1. Sobriété énergétique et performance

Le projet privilégiera une démarche de sobriété énergétique fondée sur la réduction des besoins avant recours aux systèmes techniques.
Les principes retenus sont :

- Optimisation de l'enveloppe existante (isolation thermique, menuiseries performantes)
- Valorisation des apports naturels (éclairage naturel, apports solaires passifs)
- Mise en œuvre d'équipements sobres (éclairage LED, régulation, ventilation performante)
- Recours à des systèmes énergétiques à haut rendement, adaptés au bâtiment

Cette approche vise une réduction durable des consommations et des coûts d'exploitation.

2. Compatibilité patrimoniale

Les interventions seront conçues dans le respect du bâti existant :

- Préservation des caractéristiques architecturales
- Choix de solutions réversibles et non invasives
- Intégration discrète des équipements techniques

Les matériaux et techniques sont adaptés aux contraintes du bâti ancien (gestion hygrothermique, compatibilité des supports), garantissant un équilibre entre performance et conservation patrimoniale.

3. Matériaux à faible impact

Le projet privilégiera des matériaux :

- À faible empreinte carbone (biosourcés, géosourcés)
- Disposant de données environnementales vérifiées (FDES/ACV)
- Issus de filières locales lorsque possible
- Faiblement émissifs pour garantir la qualité de l'air intérieur

Ces choix contribuent à la réduction de l'impact environnemental global de l'opération.

4. Réemploi et gestion des déchets

Une démarche d'économie circulaire pourra être mise en œuvre :

- Réalisation d'un diagnostic ressources
- Priorité au réemploi in situ des éléments existants
- Orientation vers des filières de réemploi externes

La gestion des déchets de chantier comprend : le tri à la source, la traçabilité des flux, la valorisation.

5. **Chantier à nuisances réduites**

L'organisation du chantier intègrera :
- Limitation des nuisances sonores et des poussières
- Limitation des nuisances visuelles
- Gestion optimisée des flux et des livraisons
- Utilisation d'équipements à faibles émissions

6. **Prise en compte du décret tertiaire**

Le projet s'inscrira dans le respect de la trajectoire du décret tertiaire :
- Réduction des consommations énergétiques
- Intégration de dispositifs de suivi (comptage, GTB)
- Optimisation de l'exploitation et de la maintenance

THEMATIQUE SOCIALE ET ORGANISATIONNELLE

1. **Continuité de service**

Chaque interlocuteur principal de la maitrise d'œuvre sera assisté par un personnel compétent capable d'assurer son interim durant les études comme le suivi de l'exécution.

2. **Organisation et modalités d'échanges**

L'organisation de la mission repose sur :
- Un interlocuteur unique
- Des réunions régulières de suivi
- Des outils partagés (planning, tableaux de bord)

Garantissant réactivité, lisibilité et traçabilité des échanges.
Les modalités de concertation lors de ses réunions seront adaptées grâce à :
- Des réunions en présentiel et distanciel
- La réalisation de supports de présentation clairs et pédagogiques
- La prise en compte des contraintes des parties prenantes

Les réunions externes (avec le MOA) et interne à la MOE feront systématiquement l'objet d'un compte rendu diffusé.

3. **Prise en compte des usagers**

Le projet intègrera les besoins des usagers :
- Confort thermique, acoustique et visuel
- Accessibilité (PMR)
- Adaptation à la diversité des usages (lecture, numérique, animation)

4. **Moyens humains, formation et encadrement**

L'équipe mobilisée pour votre projet dispose :
- De compétences en réhabilitation durable
- D'une expérience en site occupé
- D'un encadrement dédié garantissant la qualité des prestations

REFERENCES DE LA MAITRISE D'OEUVRE

Vous trouverez ci-après, une sélection de références réalisées par le groupe AdA-ALU permettant d'apprécier notre capacité à vous accompagner sur votre projet.

Nous avons, à travers nos réalisations, répondues aux enjeux programmatiques suivants :

- Insertion architecturale et urbaine en site classé ou boisé.
- Rénovation thermique de bâtiments existants,
- Extension, réhabilitation avec retrait d'amiante,
- Travaux en site occupé,
- Construction bois, et utilisation de matériaux biosourcés,
- Equipements avec espace de restauration de type self.

DANS DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

→ **Accord cadre de Maitrise d'œuvre**

Travaux TCE sur le patrimoine immobilier de la région Ile de France (Accord cadre de MOE).

Travaux sur le patrimoine immobilier du Conseil Départemental de l'Essonne existant ou à créer : Lot Collèges. (Accord cadre de MOE).

→ **Chantier en cours**

Extension et réhabilitation partielle de l'école élémentaire Romain Rolland à Sainte-Geneviève-des Bois, 91.
Ville de Sainte-Geneviève-des Bois / 2,6 M€ HT – Chantier en cours.

Extension de capacité du lycée les Pierres Vives à Carrières sur Seine, 78.
Région Ile de France – IDFCD / 20.23 M€ HT / Chantier en cours.

Rénovation thermique lycée Paul Langevin à Sainte Geneviève des Bois, 91.
Région Ile de France-IDFCD / 6,3 M€ HT / Chantier en cours.

Travaux de mise en accessibilité de 6 collèges.
Département de la Seine et Marne / 5,5 M€ HT / Chantier en cours.

→ **Projets livrés**

Extension et restructuration du bâtiment élémentaire du groupe scolaire Joliot Curie à Saint-Germain lès Arpajon, 91.
Ville de Saint-Germain lès Arpajon / 3,5 M€HT / Projet Livré.

Travaux de mise en accessibilité de 12 lycées franciliens.
Région Ile de France – IDFCD / 15.9M€ HT / Projet Livré.

Restructuration, rénovation thermique et extension du collège du Pont de Bois à Saint Chéron, 91.
Conseil Départemental de l'Essonne / 7.5 M€ HT / Projet Livré.

Restructuration, rénovation thermique et extension du collège de Guinette à Etampes, 91.
Conseil Départemental de l'Essonne / 8.5 M€ HT / Projet Livré.

Extension et restructuration partielle de l'école élémentaire Jean Moulin à Villeneuve le Roi, 94.

Mairie de Villeneuve le Roi / 1.7M€ HT / Projet Livré.

Extension et restructuration du collège de la Guyonnerie à Bures sur Yvette, 91.
Conseil Départemental de l'Essonne / 5.1 M€ HT / Projet Livré.

Extension, réhabilitation du collège A. Dunoyer de Segonzac à Boussy Saint Antoine, 91.
Conseil Départemental de l'Essonne / 4.4 M€ HT / Projet Livré;

Extension et restructuration du collège des Gâtines à Savigny sur Orge, 91.
Conseil Départemental de l'Essonne / 6.5 M€ HT / Projet Livré.

Extension, restructuration partielle du collège Olivier de Serres à Viry-Châtillon, 91.
Conseil Départemental de l'Essonne / 5,6 M€ HT / Projet Livré.

Extension, restructuration partielle du collège Charles Peguy à Morsang-sur-Orge,91.
Conseil Départemental de l'Essonne / 4,5 M€ HT / Projet Livré.

CERTIF. HQE

Construction du collège Auguste Renoir (1er collège HQE des Yvelines) à Chatou, 78.
Département des Yvelines / 14 M€ HT / Projet Livré.

Rénovation thermique, mise en accessibilité sécurité de l'école élémentaire Descartes à Viry Châtillon, 91.
Ville de Viry Chatillon / 1.5 M€HT / Projet Livré.

Extension et mise en accessibilité de l'école maternelle du centre à Rambouillet, 78.
Ville de Rambouillet / 800 000 €HT / Projet Livré.

Autres références dans le domaine de la réhabilitation de bâti ancien voir fichier pdf joint en annexe de la présente note

Notre équipe telle que composée, s'engage tout au long du projet à :

- **Mener les missions dans des délais particulièrement contraints ;**
- **Proposer des solutions de conception permettant de répondre aux contraintes programmatiques tout en garantissant impérativement les objectifs calendaires au sein d'établissements en activité, et en assurant la continuité du service et la sécurité des utilisateurs pendant la mise en œuvre des travaux ;**
- **Proposer une méthodologie et une organisation opérationnelles et contractuelles permettant de mener de front et dans un délai contraint l'ensemble des opérations**
- **Veiller à l'intégration urbaine, environnementale et paysagère du projet ;**
- **Proposer les choix techniques les plus pertinents, le plus rapidement possible, et au meilleur coût ;**
- **Garantir la qualité des documents fournis et le respect du formalisme attendu, dans les délais demandés ;**
- **Assurer l'optimisation des solutions pour atteindre une performance économique et énergétique maximale tout en maintenant une vraie qualité d'usage.**

Comme pour tous ces maîtres d'ouvrage qui nous ont fait confiance, nous vous accompagnerons à toutes les étapes du projet pour vous garantir une construction en adéquation avec vos attentes. **Nous serons garants du pilotage de l'opération en termes de respect des délais, du coût d'investissement, de la qualité des études et de la construction.**